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1.Cze¢s¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiajacego

Nazwa inwestycji:  Sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej z przylaczami, kanalizacji tloczne;j
z przepompownia SciekOw oraz zewnetrzng instalacja elektroenergetyczna
ul. Nowowiejska, Stargard Szczecinski

Adres inwestycji: ul. Nowowiejska, Stargard Szczecinski
dziatki nr 17, 10, 1/1, 1/5 obr.18 oraz nr 400/1 obr.12

Zamawiajacy: MPGK Sp. z o.0.
ul. Okrzei 6
73-110 Stargard Szczecinski

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot dotyczacych:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami
przepompowni $ciekOw wraz z kompletnym wyposazeniem i zasileniem elektrycznym
oraz zagospodarowaniem terenu przepompowni
sieci kanalizacji tloczne;j
sieci wodociagowej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot jw.

Ustalenia zawarte w ST dotycza przedmiotu ST w zakresie robot okreslonych w projekcie
budowlanym 1 wykonawczym oraz przedmiarze robot ( kosztorysie naktadczym ).

Zakres sieci kanalizacyjnej:
Rurociqg grawitacyjny PCV klasy S, SDR 34
D200 mm — 661,2 m
Rurociqg grawitacyjny z rur trojwarstwowych PE-HD
D160 mm — 174,0 m
Rurociqg ttoczny PE 100 SDR 17
0 90 mm — 438,0 m + 24,5 m (teren kolejowy dz.1/5)
Rura ochronna trojwarstwowa PE-HD
D 160 mm — 30,0 m
Studzienki kanalizacyjne na kanalizacji grawitacyjnej
¥ 1000 mm betonowe — 25 kpl
¥ 315 mm z PE — 15 kpl
Studzienki kanalizacyjne na kanalizacji tfocznej
¥ 1000 mm betonowe — 2 kpl
0 800 mm z PE z okraglym dnem — 1 kpl
Przepompownia sciekow — 1 kpl

Zakres robot do wykonania sieci kanalizacyjnej obejmuje:
— budowg rurociagdéw kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC klasy S (lite) SDR 34 o sztywnosci

8 kN/m2 faczonych na wcisk 1 uszczelkg gumowa (EPDM, TPE) o $rednicy @ 200x5,9 mm (siec)
— wykonanie przewiertow sterowanych przez droge o nawierzchni asfaltowej dla przytaczy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur trojwarstwowych PE-HD @ 160x14,6 mm,



— budowg rurociagdéw kanalizacji tlocznej z rur PE 100 SDR 17 @ 90x5,4 mm,

— wykonanie przewiertu sterowanego pod torami PKP (teren kolejowy zamknigty dz. geod. nr 1/5)
dla kanalizacji ttocznej w rurze ochronnej trojwarstwowej PE-HD @ 160x14,6 mm dtugosci 30 m.
Konce rury ochronnej w studzienkach rewizyjnych gt. 2 m z krggdéw betonowych B-45
o $rednicy @ 1000 mm z wilazem Zeliwnym klasy D-400 @ 600 mm,

— dostawa 1 montaz kompletnej przepompowni $ciekdéw w zbiorniku z polimerobetonu o $rednicy
wewngtrznej @ 1500 mm z wlazem ze stali nierdzewnej wraz z kompletnym wyposazeniem
technicznym pompowni, robotami przygotowawczymi i ziemnymi, odwodnieniem wykopow,
szalowaniem, fundamentowaniem, zasilaniem elektrycznym - od licznika w kierunku instalacji
odbiorcy, systemem sterowania 1 monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu przepompowni
(ogrodzeniem, o$wietleniem, droga dojazdowa, podniesieniem pompowni) — szczegoty wg
dokumentacji projektowe;,

— wykonanie studni rewizyjnych z krggow betonowych B-45 o $rednicy @ 1000 mm z wlazem
zeliwnym klasy D-400 @ 600 mm (co drugim wentylowanym),

— wykonanie studni tzw. do wytracania energii (rozpr¢znej) z okraglym dnem o $rednicy @ 800 mm
z PE wraz z biofiltrem pochtaniajacym zapachy i1 przystosowanym do wilazu rewizyjnego
wentylowanego @ 600 mm.

— wykonanie na przylaczach kanalizacyjnych studni z PE o $rednicy @ 315 mm
z wlazem zeliwnym klasy D-400 @ 600 mm

— wykonanie wilaczenia do istniejacej studzienki kanalizacyjne;j

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

— roboty geodezyjne, roboty ziemne (wykopy), zabezpieczenie $cian wykopdéw, odwodnienie
wykopow, inspekcja kanalow kamera

— roboty rozbiorkowe 1 odtworzenie nawierzchni drog

— przywrodcenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego

Zakres sieci wodociagowej:

Rura wodociqgowa PE-PN10
« ©110mm — 150 m,
Armatura

+  hydrant nadziemny DUO Dn 80 — 1 kpl
- zasuwa kolierzowa Dn 80 w obudowie teleskopowej 1 skrzynce ulicznej — 1 szt

ZakKres robot do wykonania sieci wodociaggowej obejmuje:

— polaczenie kotierzowe AC/PE z istniejacym wodociagiem AC Dn 100

— budoweg wodociagu z rur PE o $rednicy @ 110x10,0 mm szereg wymiarowy SDR11 PN10,
faczonych za pomoca zlacz elektrooporowych,

— wykonanie uzbrojenia: hydrant nadziemny DUO Dn 80 posadowiony na kolanie stopowym
z zasuwa Dn 80 kohierzowa w obudowie teleskopowej 1 w skrzynce ulicznej. Ksztattki z zeliwa
sferoidalnego GGG-400 zewnatrz 1 wewnatrz epoksydowane,

— wykonanie przekroczen drog,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

— roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie §cian wykopow, odwodnienie wykopow,
wykonanie prob szczelno$ci, dezynfekcja 1 ptukanie sieci wodociagowej,

— wykonanie blokow oporowych i1 podporowych,

— oznakowanie trasy sieci wodociagowej tasma lokalizacyjna z wktadka magnetyczna taczona
na zaciski oraz oznakowanie armatury na trwatych elementach zagospodarowania naziemnego
terenu,

— roboty rozbiérkowe 1 odtworzenie nawierzchni drog,

— przywrodcenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.



1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych

Do prac towarzyszacych zalicza sig:

— utrzymanie 1 likwidacja Terenu Budowy,

— utrzymanie urzadzen Terenu Budowy wraz z maszynami,

— dokonania we wlasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy,

— poniesienia kosztéw zajgcia pasa drogowego,

— pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw pomiarowych,

— wykonanie niezbednych prac badawczych 1 projektowych,

— dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP 1 ppoz,

— o$wietlenie 1 ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

— doprowadzenie wody 1 energii do punktéw wykorzystania oraz odprowadzanie $ciekow,

— przew6z materialdéw do miejsc ich wykorzystania,

— zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

— zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywu pracy sprzetu,

— przebudowa obiektow kolidujacych pod nadzorem ich wtascicieli,

— usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

— demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
1 elementow zagospodarowania terenu,

— prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu, niwelacja terenu,

— obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

— inwentaryzacja powykonawcza,

— odbudowa terenéw zielonych i1 matej architektury, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

— dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy
1 przekazania go do uzytku,

— uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Inwestorowi najpoznie;j
do dnia odbioru koncowego,

Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robdt oferent zobowiazany jest uwzgledni¢ w cenie

sporzadzonej oferty.

Do robot tymczasowych zalicza sig:
— umocnienie wykopow 1 rozbidrka tego umocnienia,
— zabezpieczenie przewodow, linii kabli, drenow, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, ro$lin itp.,
— wykonanie 1 montaz znakow organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji
ruchu,
— wykonanie niezb¢dnych drog tymczasowych,
— utozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacja swietlna,
— wykonanie przejazdow np. do posesji itp. na czas prowadzenia robot wykopkowych,
— przejecie 1 odprowadzenie, pompowania wod z wykopow prowadzonych w gruntach mokrych
1 nawodnionych oraz ich odprowadzanie,
— oznakowanie robot w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiazujacym
prawem budowlanym,
— inne prace techniczne 1 technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych 1 Przedmiarze Robot.
Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen 1 robot itp. niezbgdnych do wykonania robot
statych, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciaglosci pracy istniejacych systemow
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot



1.4. Informacije o terenie budowy

Trasy projektowanych sieci przebiegaja w pasie drogi powiatowej przez tereny zielone oraz
ciagi komunikacyjne. Zabudowg stanowi przede wszystkim budownictwo jednorodzinne,
zagrodowe.

Na terenie budowy znajduje si¢ punkt geodezyjny podlegajacy ochronie (1265) oraz
infrastruktura techniczna wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektryczna i telefoniczna.
Nalezy zwroci€ szczeg6lng uwage na kolizje wykonywanych robot z istniejacym uzbrojeniem.
Przekroczenia wyzej wymienionych obiektow nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikdéw po
uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczg¢ciu robot. Roboty powinny by¢
wykonywane z nalezyta ostroznos$cia z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowe;j
1 wymagan uzytkownikow omawianych obiektow.

Przekroczenie torow PKP (przebieg rurociagiem tlocznym przez dziatke geod.1/5 obr. 18 -
teren zamknigty PKP) wykonac¢ przewiertem sterowanym w rurze ochronnej trojwarstwowe;j
o $rednicy 160x14,6 mm 1 dlugosci 30 m. Zakres inwestycji objgty jest odrebnym pozwoleniem na
budowe¢ wydanym przez Zachodniopomorski Urzad Wojewodzki w Szczecinie.

UWAGA:

«  Przed przystgpieniem do robot ziemnych punkt geodezyjny podlegajqcy ochronie
zlokalizowany w poblizu projektowanej trasy nalezy oznakowac¢ w sposob trwaly przez
umieszczenie pomalowanych palikow przy w/w punkcie. Naruszony punkt odtworzy przez
uprawnione stuzby geodezyjne Wykonawca projektowanej trasy na wltasny koszt.

«  Przed przystgpieniem do robot inZynieryjnych nalezy w miejscach skrzyzowan i zblizen
z istniejqcym uzbrojeniem podziemnym dokonac recznych przekopow poszukiwawczych
w celu ustalenia faktycznego zaglebienia i lokalizacji tego uzbrojenia, zwracajqc szczegolng
uwage na kable elektroenergetycznej i sieci gazowe. Odkryte uzbrojenie nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie.

1.4.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z uzgodnieniami prawnym, administracyjnymi oraz ze wspotrzednymi geodezyjnymi punktow
charakterystycznych linii, Dziennik Budowy 1 Ksiagzke¢ Obmiaru Robot, dwa egzemplarze
dokumentacji technicznej 1 ST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot. Zgodnie z prawem
budowlanym funkcje Kierownika budowy moga wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajace
uprawnienia budowlane oraz wpis na listg czlonkdéw witasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg.

Kierownik budowy obowiazany jest:

prowadzi¢ dziennik budowy

sporzadzi¢ plan BIOZ

umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablicg informatyczna

zabezpieczy¢ odpowiednio teren budowy

Wykonawca jest zobowiazany przed rozpoczgciem robot do ustalenia z wiascicielami lub
administratorami terendw terminu rozpoczgcia 1 przewidywanego terminu zakonczenia robot.
Termin wlaczenia nowo wybudowanych sieci wod.-kan. uzgodni¢ z MPGK w Stargardzie
Szczecinski 1 wykona¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu
drzew wykonac rgcznie.



W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
potaczenia projektowanego wodociagu z istniejacym nalezy wykona¢ przekopy reczne
poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.

1.4.2. Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty 1 obciazenia z tytutu specjalnych 1/lub czasowych
praw przejazdu, ktorych moze potrzebowacé, wilaczajac te dotyczace dostgpu do Terenu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wiasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza Terenem
Budowy, ktorych moze potrzebowac dla celdéw Robot.
Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedacych w obszarze
wplywoéw prac wykopkowych 1 budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy
pozarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt wlasny. Prace wykopkowe 1 konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ etapami wedtug projektu organizacji robot zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Unikanie zaktocen

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych, Teren Budowy -
wykopy powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone
czerwonymi $wiatlami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejscia dla osob pieszych
powinny by¢ zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane
w poblizu istniejacego uzbrojenia Wykonawca moze realizowac¢ pod ptatnym nadzorem ich
uzytkownikéw. Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowiazany jest podjac¢ wszelkie niezbgdne
czynnosci dla prawidlowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejacych drzew oraz chroni¢
przed zanieczyszczeniem wody ptynace oraz zapewni¢ czysto$¢ chodnikow 1 jezdni.

Zabezpieczenie przylegajqcych nieruchomosci

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszystkie uszkodzenia
w sasiedztwie budowy spowodowane swoja dziatalnos$cia.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia robot.
Do dokumentacji poodbiorowej dotaczy¢ komplet os§wiadczen wtascicieli/zarzadcow danego
gruntu, na ktéorym prowadzone byty roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonane;j
kanalizacji 1 doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.

Istniejqce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
linie 1 stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagi, gazociagi, kanaty
1 tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié¢
istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych,
kontrolne wykopy bgda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci beda
wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych, wodociagow
1 gazociagow, stupdw 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej 1 instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdédw podczas
wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny
koszt.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim programie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia lub zabezpieczenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia




w sasiedztwie budowy spowodowane swoja dzialalnoscia. Wykonawca bgdzie zobowiazany
uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsigbiorstw 1 wtascicieli sieci. Wykonawca zabezpieczy nadzor wilascicieli lub
administratorow uzbrojenia podziemnego nad realizacja robot w poblizu ich uzbrojenia.

Do odbioru robot ulegajacych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna

1 szkice kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkryte] w wykopie sieci
drenarskie;j.

Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakoficzeniu rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej ma
pokazywa¢ kompletna 1 sprawna technicznie dana sie¢ uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarska wraz
z charakterystycznym, stalym elementem danego krajobrazu, tak aby nie byto watpliwosci co do
miejsca ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczen wiascicieli badz zarzadcow danego
terenu co do uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Kontraktu 1 braku udokumentowania,
1Z zasypana zostata sprawna technicznie sie¢ drenarska w okresie r¢kojmi Wykonawca na wlasny
koszt dokona odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot (odbioru koncowego) Wykonawca jest zobowiazany
przygotowa¢ m. in. protokoty odbioréw przekroczen i zblizef do sieci infrastruktury podziemne;j

1 naziemnej (m. in. gazowej 1 elektrycznej).

W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wptyw na istniejace instalacje/sieci podziemne
Wykonawca powinien skontaktowac si¢ z miejscowymi administratorami ustawowo
odpowiedzialnymi za wyzej wymienione instalacje/sieci 1 utrzymywac z nimi $cisla wspolprace
przez caly czas trwania Robot.

Ewentualna przebudowe urzadzen kolidujacych nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczegdlnic

w uzgodnieniu z wtascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty nadzorow wiascicieli (administratorow) urzadzen.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub
na skutek zaniedbania. Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwiazane
z naprawa 1 skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do
ksztaltu sprzed awarii.

Obiekty i obszary chronione

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 1 niemozliwa okaze si¢
korekta Programu Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia
o dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwtocznie da powiadomienie
Inspektorowi Nadzoru, ktory wyda polecenia co do sposobu zajecia si¢ nim.

1.4.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej. Wykopy powinny by¢
chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych
z opadow atmosferycznych
o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej 1 prywatne;j,
a wynikajacej ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
- lokalizacje magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:



+ zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

+ zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

« mozliwoscia powstaniu pozaru

« ochrone roslinnos$ci

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodeg na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

W ramach zakresu robdt objetych niniejszym Kontraktem nie przewiduje si¢ wycinki
drzewostanu, na ktory wymagane sa pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest
zobowiazany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jesli
zajdzie taka potrzeba, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia (w tym wlasciwego
Urzedu Miejskiego 1 wlasciciela terenu) niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni
1 zagospodarowania odpaddéw oraz pokryje wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem tych robot
1 ich odbiorem. Jesli zaistnieje okoliczno$¢ zwiazana z wycinka drzewostanu, a ktorej nie mozna
unikna¢, wowczas optat¢ administracyjna za usunigcie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji
(tzw. optaty za wprowadzenie zmian w Srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwo 1 pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia 0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Na podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przed rozpoczgciem
budowy kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( plan BIOZ ). Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ na podstawie "Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia". Ogloszenie zawierajace dane dotyczace planu BIOZ
nalezy umie$ci¢ na budowie w widocznym miejscu.

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Koszty wykonania, utrzymania 1 likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢
w cenie kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymywac odpowiednia
lo$¢ toalet na budowie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czgsty wywoz nieczystosci. Toalety musza
by¢ regularnie sprzatane 1 usunigte po zakonczeniu robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni taczno$¢ telefoniczna na wlasny uzytek. Wykonawca



poniesie wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przylaczy moze
korzysta¢ z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celow socjalnych. Wiasciwy zaktad
wskaze pole energii, z ktérego Wykonawca bgdzie mogt pobierac energi¢ elektryczna po
zamontowaniu wtasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢ elektryczna
rozliczy si¢ z zaktadem energetycznym.

Wykonawca powinien zapewni¢ dostarczenie wody na cele socjalne 1 budowlane oraz
zapewni¢ odprowadzenie sciekdéw w zapleczu Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na
lokalizacje, Wykonawca wykona tymczasowe przytacza wod. — kan. oraz zamontuje urzadzenie
pomiarowe na przytaczu wodociagowym. Wykonawca zawrze umowe¢ z odpowiednim podmiotem.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za usunigcie wszystkich ewentualnych tymczasowych
przyltaczy po zakonczeniu robot. Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwa ochrong zaplecza
budowy.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:

Prace organizacyjne

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— przygotowanie terenu,

— wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy
odpowiednio wczesnie zawiadomi¢:

— Straz Pozarna,

— Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,

— mieszkancow 1 wlascicieli posesji przy ulicach w rejonie robot.

Prace utrzymaniowe

— oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Prace porzgdkowe/koncowe
— usunigcie wbudowanych tymczasowo materialow 1 oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice przez ktore przebiegaja trasy projektowanych sieci, po wykonaniu kanalizacji
1 wodociagu zostana odtworzone do stanu pierwotnego. Wykonawca utrzyma ruch uliczny
W sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, §ciezkach rowerowych,
sciezkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych
podczas robot na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie i na wlasny
koszt wszelkie niezbedne plany 1 pozwolenia.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania statego dostgpu do wszystkich posesji przez
caty okres trwania robot na wlasny koszt.



1.4.7. Ogrodzenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt
zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony terenu budowy, oraz
uzyska jego akceptacj¢. Wykonawca zobowiaze si¢ do utrzymania porzadku na placu budowy,
utrzymywania w czystosci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy. Wykonawca jest
zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy, az do odbioru koncowego
robot. Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, a w porze nocnej oswietli€.
W miejscach przejs¢ dla pieszych i przejazdow wykonac kladki i mostki przejazdowe.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng kontraktu.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow 1 jezdni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow
1 jezdni dla budowy 1 wymagajacych odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie
uzgodnienia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie niezbedne
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki, zapory, $wiatla ostrzegawcze itp. zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

1.5. Nazwy 1 kody: erup robét, klas roboét 1 kategorii robdt

Nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii rob6t dotycza stosowania Wspolnego Stownika
Zamoéwien przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest systemem
klasyfikacji produktow, ustug 1 robot budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych.

Wspdlny Stownik Zamowien sklada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika uzupehiajacego.
Stownik gléwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktorym przypisane zostaty
9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra
ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

DZIAL ROBOT: CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA ROBOT: CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KLASA ROBOT: CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw

budowlanych: roboty ziemne

KATEGORIA ROBOT: CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg 1 roboty ziemne

GRUPA ROBOT: CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

KLASA ROBOT: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyrownywanie




terenu

KATEGORIA ROBOT: CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw,
ciagow komunikacyjnych 1 linii energetycznych
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow 1 rurociagdw do odprowadzania
sciekow
KATEGORIA ROBOT: CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow 1 kabli
CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
sciekow
1.6. Okreslenia podstawowe

Stownik - okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisujacym przedmiot
zamOwienia jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie budowlg¢ stanowiaca catos$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przejs$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny

1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotdéw sktadajacych sig na
catos¢ uzytkowa.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale

z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod $mietniki.
Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajymowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgceie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych 1 konhcowych, w miare
potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksiazke obmiarow,



a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego 1 kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna catos¢
uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 ze zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakos$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub



innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bgdaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania

1 przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilo§ci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu 1 odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Gotowos¢ do odbioru robdt - nalezy przez to rozumie¢ dzien, w ktorym zostaly zakonczone
roboty 1 dostawy objete umowa oraz zostata przekazana Zamawiajacemu dokumentacja budowy.
Wspolnym Slowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie

z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie.



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy -
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie.
Uzyte materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi dane proponowanych zrodet uzyskania materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jakosciowych
materialow 1 ponosi wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem 1 niezaptaceniem
oraz demontazem 1 wywiezieniem - na wiasny koszt.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania 1 kontroli jakosci materialow 1 wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i1 zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonywania Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 whasciwosci oraz byty skltadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi producenta.
Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace skladowania materiatow
byty dostgpne w miejscu ich sktadowania i1 kazdorazowo udostgpniane do kontroli Inzynierowi.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw winny by¢ zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy 1 wyroby dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie 1 posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub aprobaty.
Powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” Dz.U.Nr 92 poz. 881
z dnia 16.04.2004 r. z p6zn. zm.
Ustawa okresla zasady wprowadzania do obrotu lub udostgpniania na rynku krajowym wyrobow
budowlanych, zasady kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku oraz okresla wiasciwos$¢ organdéw w zakresie wykonywania zadan
administracyjnych 1 obowiazkéw wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobow budowlanych.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy
rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiatow i elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach ( o ile odpowiadaja przyjetym w projekcie
parametrom ), Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu
0 proponowanym wyborze.

Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru material, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo§ci wskazaniom
w ST, DP lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku ustalen sprz¢t powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Liczba

1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z przepisami 1 w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DP lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wykorzystania sprzgtu, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ bez jego zgody zmieniany.

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostana
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w DP, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spelia¢ bgda wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora zostang usunigte
z budowy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport, sktadowanie materiatow, oraz urzadzen nalezy przeprowadza¢ wg wskazowek
producenta.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrgbie pasa Robot, jak 1 poza nim.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obciazaja Wykonawce.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatdéw 1 elementow (szczego6lnie wielkogabarytowych) oraz



urzadzen.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia na
przew6z materialow nietypowych pod wzgledem wagi lub dtugosci.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia wynikajace z nieprzestrzegania
dopuszczalnych obciazen osi lub nieprawidtowego transportu materiatow o duzych wymiarach.

4.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
w ST, DP lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,
- zespot agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne.
- zgrzewarek doczolowych z rejestracja zgrzewu 1 mozliwoscia wydruku danych zgrzewu,
- urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.
- niezbednych narzedzi montazowych,
- Srodkow transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robo6t i transportu

materialow 1 urzadzen,
- koparek, spycharek, dzwigow itp.
- urzadzen do odwodnienia wykopow
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z przepisami
1 w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli DP lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wykorzystania sprzgtu, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ bez jego zgody zmieniany.
Sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostana
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych

5.1. Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST oraz Programem Zapewnienia
Jakosci, projektem organizacji robot 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiazany do objecia kierownictwa budowy przez osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane w okreslonej specjalnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 danymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanej na pis$mie przez Osoby Uprawnione.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robot beda poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci



za ich dokladnos¢.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe ( demontazowe )

Roboty rozbiorkowe dotycza istniejacej nawierzchni utwardzonej (ulice, chodniki),
przez ktore przebiegaja projektowane sieci, w zakresie niezb¢dnym do wykonania obiektu.
Po zakonczonych robotach nalezy je przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.3. Projekt zagospodarowania 1 organizacji placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania i organizacji
placu budowy.

5.4. Czynnosci geodezyijne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg i podlegajace geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, ulegajace zakryciu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji.

O wszelkich nieprawidtowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania usytuowania trasy sieci

w terenie uniemozliwiajacych utozenie rur po zaprojektowanej trasie geodeta i Wykonawca sa
zobowiazani niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystapieniem do robot.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajacego 1 wykonanie sieci w trasie nie
zgodnej z dokumentacja ponosi Wykonawca.

5.5. Roboty ziemne

5.5.1. Wymagania og0lne

- Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce
do zasypywania wykopow.

- Odktad gruntu z wykopdéw powinien odbywac si¢ na strong, na ktorej nie wystgpuje
uzbrojenie podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktorego nie mozna sktadowa¢ wzdhuz
wykopow nalezy tymczasowo wywiez¢ na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie
nalezy uczyni¢ w przypadku braku mozliwosci odlozenia urobku na odklad. Miejsca
tymczasowego odkladu nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.

- Grunty spoiste wydobyte z wykopu i1 uzywane nastgpnie do zasypywania wykopow nie moga
mie¢ wigkszej wilgotnosci niz maja one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone
w czasie wykonywania robot powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

- Nie nadaja si¢ do zasypania wykopdéw grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci
odpadkow budowlanych, kamieni, grunty o zawartos$ci czgsci organicznych wigkszej niz 2%
oraz grunty w stanie plynnym lub migkko plastycznym.

- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz
w poblizu drzew wykonaé recznie.

- W miejscach skrzyzowan 1 kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.
Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
podwieszenie lub podparcie.



- Ukfadanie rur wykona¢ na glgbokosci 1 ze spadkiem zgodnie z czgscia graficzna projektu
oraz technologia montazu tych rur.

5.5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ demontaz
istniejacej nawierzchni ( ulice, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu oraz
w terenach zielonych zdja¢ warstwe humusu.

5.5.3. Wykopy

- Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi
1 normami: PN-68/B-06050 1 BN-83/8836-02, oraz szczegétowymi instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur.

- Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowana
rzedna dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu. Dodatkowa
glebokos¢ wykopu dla wyr6wnania dna wykopu 1 wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem rgcznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

- Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod opadowych.
- W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia
lub zamarznigcia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢

starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dlugo.

- Rurociag uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystgpuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gltgbokosci wykopu H.
Dopuszczalne glebokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy wynosza:

- w gruntach skalistych litych nie spgkanych - 4,0 m
- w gruntach spoistych - 1,5 m
- w pozostalych gruntach - 1,0 m

- Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

- Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego
do wykonania obiektu.

5.5.4. Podsypka

- Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyrownawczej gr. 10 cm.

- Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona 1 nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewo6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

- Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni 1 czastek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. Podloze pod rurociag moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie zawiera ziaren
wigkszych od 20 mm.

5.5.5. Obsypka

- Po ulozeniu rurociagu, rury nalezy obsypaé. Obsypka ma zagwarantowac rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtlowosci
posadowienia rur.

- Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw
sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.



- Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

- Z¥acza rur 1 ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czg¢$ciowego.

- Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podioza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i material nie moze by¢ zmrozony.

- Obsypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim.

5.5.6. Zasypywanie wykopow

- Pozostata czg$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego.
Z gruntu nalezy usuna¢ duze 1 ostre kamienie.

- Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej powinien by¢
wykonany warstwami.

- Stopien zageszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla
przewodow o przykryciu do 4m stopien zaggszczenia do min. 85% ZPPr. Zaggszczenie to
uzyska si¢ przy zasypce warstwami co 20 cm 1 zaggszczeniu wibratorem plytowym.

- Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.

- Nalezy przywrdci¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ).

- W terenach zielonych rozplantowa¢ zdjeta wezesniej warstwe humusu

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnie
z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i zaleceniami producentéw rur, armatury 1 urzadzen.
Przy robotach montazowych sieci nalezy zwrdci¢ uwaga na:
+  wlasciwy dobdr materiatow
+ ulozenie przewodow
- glebokosci utozenia przewodu
- utozenie przewodu na podlozu
- odchylenia osi przewodu
- zachowanie spadkow
- zachowanie minimalnego przykrycia przewodow (dla wodociagu-min.1,2 m,
dla kanalizacji — min.1,0 m)
- zmiany kierunkoéw przewodow
- przejscia przez przeszkody
- kontrole potaczen zgrzewanych przewoddéw wodociagowych i tlocznych
- kontrole potaczen na uszczelke przewodow kanalizacji grawitacyjne;j
« przeprowadzenie prob szczelnosci rurociagdw
« montaz przepompowni, montaz wyposazenia przepompowni
- montaz studzienek kanalizacyjnych
« montaz zasuw, hydrantoéw, potaczen kotierzowych
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby 1 atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

5.7. Wykonanie przewiertu sterowanego pod torami PKP

Budoweg elementow przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN-12889
,Bezwykopowa budowa 1 badanie przewodéw kanalizacyjnych™.
Wykonanie utozenia rurociagu metoda przewiertu sterowanego nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej



w tym zakresie firmie.

Przewierty sterowane wykona¢ z wykorzystaniem wiertnicy typu matego.
Przewiert wykona¢ etapami:

a) prace przygotowawcze

b) przewiert pilotazowy

) rozwiercanie otworu

d) przeciaganie rury ostonowej i przewodowej

Do wykonywania horyzontalnych przewiertow sterowanych wykorzystuje si¢ odpowiednie,
specjalistyczne urzadzenia zwane wiertnicami. Parametry tych urzadzen w zaleznos$ci od
producenta oraz odpowiedniego modelu nieznacznie si¢ od siebie roznia, jednakze obecnie
stosowane nowoczesne wiertnice umieszczone sa zazwyczaj na samojezdnym podwoziu
gasienicowym — umozliwiajacym dojazd do miejsc rozpoczecia pracy, posiadaja zmienny kat
natarcia 1 rézne promienie gigcia zerdzi wiertniczych wyznaczajace trajektori¢ przewiertu.

Metoda poziomego wykonywania przewiertOw oparta jest na bazie metody wiercaco — pluczace;,

z zastosowaniem odpowiednio spreparowanej pluczki wiertniczej — stuzacej do wyprowadzania
urobku z wykonywanego otworu 1 jego stabilizacji do momentu wprowadzenia stosownej instalacji.
Przygotowanie odpowiedniej ptuczki wiertniczej stanowi etap przygotowawczy w procesie
wykonywania wiercenia 1 jest niezbgdny w realizacji catej pracy. Przygotowanie ptuczki
wiertnicze] polega na dobraniu odpowiedniego bentonitu ( opartego na bazie polimeroéw
organicznych, uzdatnionych dodatkowymi substancjami chemicznymi z lekka zawartos$cia piasku —
srodka do odpowiedniego zaggszczania wody tak aby tworzyt czasowo trwata strukture zawiesiny
o zadanych parametrach — przesycenia z rodzimym gruntem, wyplywu oraz stabilizacji otworu )

1 zmieszania w odpowiednich proporcjach z woda , dla celow uzyskania odpowiedniej ilosci

1 jakos$ci ptuczki wiertniczej , ktéra podawana bezposrednio do wierconego otworu umozliwi
wykonanie pracy.

Przebieg procesow technologicznych w czasie realizacji przewiertu sterowanego :
+ prace przygotowawcze
+ transport maszyn i urzadzen na miejsce budowy
« wytyczenie odpowiedniej trajektorii przewiertu ( w oparciu o odpowiednia dokumentacjg
techniczng )
+ odpowiednie przygotowanie rurociagu ( zgrzewanie )
+ odpowiednie posadowienie 1 kotwienie urzadzenia wiercacego — wiertnicy
+ przygotowanie odpowiednio spreparowanej pluczki wiertniczej
+ zabezpieczenie terenu budowy i1 uziemienie jednostki wiercacej
+ kalibracja odpowiednich urzadzen pomiarowo — lokalizacyjnych
+ dobor odpowiedniego kata natarcia i1 rozpoczgcie wiercenia
« wykonywanie przewiertu pilotazowego 1 nanoszenie pomiaré6w lokalizacyjnych
+ zamiana narz¢dzi wiercacych
+ rozwiercanie ( proces powtarzalny — w zaleznosci od $rednicy rurociagu )
+ zamiana narz¢dzi wiercacych
+ montaz glowicy wciagajacej na poczatku rurociagu
+ weciaganie rury ochronne;j
+ wprowadzenie rury przewodowej za pomoca opasek dystansowych (ptozy)
- zabezpieczenie rur ochronnych manszetami termokurczliwymi
+ rejestracja rzednych utozonej instalacji
« czyszczenie 1 demontaz maszyn 1 urzadzen
+ prace porzadkowe
Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace 1 tymczasowe
niezbedne do wykonania robot



5.8. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 badania materiatow 1 robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. Pobieranie probek

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

6.3. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek 1 badania materialow u zrédfa ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka potrzebna
pomoc w tych czynnos$ciach.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,

to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio



zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z nich spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robdét. Jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawcg w okresie od przekazania terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika budowy spoczywa
na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda prowadzone na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu wraz
z podaniem stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania terenu budowy

wpisy osob ktorym zostalo powierzone kierownictwo, nadzor 1 kontrola techniczna robot

budowlanych, potwierdzone podpisem przyjgcia powierzonych im funkcji

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz harmonogramu robot

przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw

w robotach

uwagi 1 polecenia Osob Uprawnionych

date zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbiorow

robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 koncowych odbiorow robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdInym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot

dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakos$ci materiatdw, przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzit

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy, beda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig. Decyzja Inspektora musi by¢ podpisana przez Wykonawce
z zaznaczeniem przyj¢cia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie posiada
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy z wyjatkiem sytuacji opisanych w Prawie
Budowlanym.

6.5.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu



kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie slepym 1 wpisuje do Ksiggi obmiaru.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne - atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, kontrolne
wyniki badan 1 pomiarow beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— zgloszenie zamiaru wykonania przewiertow,
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— protokoly odbioru Robot (Swiadectwa Przejecia Robot),
— protokoty z narad 1 ustalen,
— protokoty wymaganych préb 1 badan,
— korespondencja na budowie,
— dokumenty potwierdzajace jako$¢ 1 pochodzenie materialow 1 urzadzen,
— dokumenty pomiaréw geodezyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru robdt i obmiaru robot

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiardéw

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukceji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru. Obmiar Robdt bedzie potwierdzony przez uprawnionego
geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych 1 zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materialow

Przy obmiarze robot nalezy stosowac nastgpujace zasady okreslania ilosci wykonanych
Robot:

«  Dlugosci rur 1 odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, a dla przewodow kanalizacji grawitacyjnej w osi pomigdzy
studniami kanalizacyjnymi 1 podawane w metrach [m)].

+  Szeroko$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane po prostej



prostopadtej do osii podawane w metrach [m].

+ Studnie, przepompownie, armatura, prefabrykowane elementy komor, urzadzenia itp., beda
podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.].

«  Powierzchnie beda wyliczone w metrach kwadratowych [m?]

- Objetosci beda wyliczane w metrach sze$ciennych [m’] - jako dlugo$¢ pomnozona przez
sredni przekroj.

+ llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bgda wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg].

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary beda uzupeiniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi

w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda dotaczone w formie
odrgbnego zalacznika do Ksiggi. Wzor takiego zalacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek potwierdzenia wykonanych ilosci robot przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarOw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczeg6lnych
Robodt, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego:
— odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorow1 po okresie rekojmi,
— odbiorow1 ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajacego.
Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy 1 na pismie,



a w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru
Robdt w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami 1 innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robot nie moze kontynuowa¢ Robdt bez odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowiazan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbidr cze$ciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzac po wykonaniu danego odcinka robodt stanowiacego jakis
etap zadania. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione dokumenty oraz
przygotowane nastgpujace czynnosci:
— pozwolenie na budowe,
— dziennik budowy,
— projekt budowlany 1 wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
— probeg szczelnosci na eksfiltracjg 1 infiltracjeg,
— wyniki pomiaré6w wskaznika zaggszczenia gruntu pod drogami,
— inspekcja telewizyjna kamera wideo. Kanat przed inspekcja powinien by¢ wyczyszczony

cisnieniowo,
— wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej).
— po przeprowadzeniu czynno$ci odbiorowych nalezy spisa¢ protokot odbioru czg§ciowego

Przeprowadzenie prob szczelno$ci i inspekceji telewizyjnej dla odbioru czgsciowego nie zwalnia
wykonawcy od wykonania takich badan podczas odbioru koncowego.

W przypadku otrzymania pozytywnych wynikoéw podczas odbioréw czesciowych w pierwszym
podejsciu, za zgoda Inzyniera mozna zrezygnowac z przeprowadzenia prob szczelnosci 1 inspekcji
telewizyjnej w trakcie odbioru koncowego.

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej powinien by¢ zabezpieczony przed
dostawaniem si¢ do niego urobku badz innych zanieczyszczen w czasie prowadzenia dalszych robot
budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastapi¢ dopiero po wyczyszczeniu wybudowanego
odcinka 1 usunigciu zanieczyszczen.

8.4. Odbior kohicowy i Swiadectwo Przejecia

Odbior Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

« Odbiorowi robot podlegaja catkowicie zakonczone roboty. Przejgcie robot polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci
1 wartosci.

+ Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

+ Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow,

. Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakoficzenie Robot
po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.

. Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastgpujacych warunkow:

— zakonczenie wszystkich robot, procedur, badan i préb zgodnie z Kontraktem



— dostarczenie cato$ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia
— dostarczenie podpisanych pozytywnych rezultatoéw wszystkich badan, sprawdzen i prob
odbiorowych
« Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiarow, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robdt z Rysunkami 1 Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych Robot.
« W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i1 robdt poprawkowych.

Inspektor Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejgcia, podajac datg z ktoéra Roboty zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek podajac przyczyny.

Wykonanie odbioru technicznego koncowego 1 wyniki badan przeprowadzonych w jego trakcie
powinny by¢ spisane w formie protokotu, a takze odnotowane w dzienniku budowy.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Forma i dokumenty koncowego odbioru Robot

Koncowy odbior Robot przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajacego, z udzialem
w komisji upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru, Wykonawcy,
organdéw administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robot 1 przepisow prawa.
Zamawiajacy moze powota¢ do Komisji rowniez innych przedstawicieli lub osoby jako
obserwatorow.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Pozwolenie na budowe,
— Dziennik budowy,
— Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
— Protokoty wszystkich odbiorow czgsciowych,
— Prébe szczelnosci na eksfiltracje,
— Prébe szczelnosci na infiltracje,
— Wyniki pomiaréw wskaznika zaggszczenia gruntu pod drogami,
— Zapis wideo z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanatow,
— Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia
na eksploatacje,
— wszystkie inne dokumenty wedtug Warunkow Kontraktowych

Kierownik Budowy (Wykonawca) jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 Ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118), przy odbiorze koncowym zlozy¢:
1) oryginat dziennika budowy;
2) oswiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;



3) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu, sporzadzona przez
osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodez;ji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy;

W razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkow
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby takze uzupetiajacy opis. W takim przypadku o§wiadczenie Kierownika Budowy

o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia
na budowg oraz przepisami powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego - Przejgcia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu Robot poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznos$ci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje, Inwestor wystawi Swiadectwo Przejecia
Robot.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Odbiodr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem uzytkownika
oraz wykonawcy 1 ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcg¢ zobowigzan wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne.

Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostaja zawarte w protokole.

8.6. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi
oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowaé odpowiednie
dokumenty.



9. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejma roboty zawarte umowa. Platnos$¢ za roboty nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem 1 oceng jakos$ci wykonanych rob6t wg postanowien umowy (kontraktu) miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Platno$¢ moze nastapi¢ po spetnieniu przez Wykonawce wszystkich
wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przepisach
1 normach zwiazanych z robotami w czasie okreslonym umowa.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW "ART-PROJEKT" Sp. z 0.0.
UL. PARTYZANTOW 5
73-110 STARGARD SZCZECINSKI
tel/fax (091) 577-92-97
Zestawienie dokumentacji:
o Projekt budowlany
o Kosztorys inwestorski
o Kosztorys nakladczy
e Specyfikacja techniczna

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i1 inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne 1 normy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami. Wykonawca bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw, wytycznych 1 obowiazujacych norm.

AKTY PRAWNE I ZARZADZENIA:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych z pdZniejszymi zmianami
(Dz. U. 22006 r. Nr 164, poz.1163 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie 1 zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne 1 Gornicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947
Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902
Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okreslania metod



1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z p6zniejszymi zmianami
(dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2006 . Nr 129, poz. 902
Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386
Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 22006 r. Nr 137, poz. 984),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terendw, Dz.U. z 2006 r. Nr 80,
poz. 563),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgloszenia do Gtoéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

(Dz. U. 22003 r. Nr 5, poz. 58),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021
Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881
Z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360,
Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) NR 305/2011z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
1 uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.),



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262
Z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdoéw nie normatywnych (Dz. U. 2004
Nr 267, poz. 2660).

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL,
2003r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL,
2001r.

— Warunki umowy

NORMY:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania ogolne.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-85/H-74306: Armatura 1 rurociagi. Wymiary polaczeniowe kolnierzy na ci$nienie
nominalne do 1 MPa.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiana
PN-B-01706:1992/Azi: 1999.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotierze stalowe

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi - Polaczenia kotnierzowe - Uszczelki —-Wymagania
ogolne.

PN-89/H-02650 Armatura 1 rurociagi - Ci$nienia 1 temperatury.

PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 20225:1994 Czgsci zlaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztaltki - Wymagania i metody badan.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania



PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i1 gazowych.
PN-77/M-74082 Skrzynka uliczna do hydrantu

PN-63/M-74084 Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw 1 hydrantow
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

PN-EN 12889 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.



