

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: - **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 wraz z dwunastoma przyłączami DN 160 oraz budową przepompowni ścieków i przewodu tłoczego DN 90** - znak sprawy: **TZ-ZPS-1/2021**.

W dniu 05.02.2021 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Z uwagi na obecną sytuację w Polsce związaną z pandemią COVID-19, brakami kadrowymi u poszczególnych podwykonawców jak i wykonawców oraz specyfiką zadania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni roboczych. Dodatkowy czas pozwoli na otrzymanie ofert od podwykonawców oraz przygotowanie rzetelnej wyceny. Jednocześnie zaznaczamy, że w okresie na przygotowanie oferty występuje kwarantanna narodowa, co znacznie utrudnia pozyskanie ofert od dostawców i podwykonawców.

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że wydłuży termin składania ofert do dnia 15.02.2021 roku do godziny 10.00.**

2. Z uwagi na obszerny zakres robót czy jest możliwość udostępnienia przedmiarów robót niezbędnych do realizacji zadania?

**Odpowiedź**

**Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiar robót.**

**Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.**